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1. Inleiding 

1.1. Gegevens van het project 

BOUWHEER 

  Alverenigd BV – Polderstraat 150, 8670 OOstduinkerke 

ARCHITECT: ONTWERPER/UITVOERING 

  architect: Tytgat Hendrik – Alveringem 

INGENIEUR STABILITEIT 

  Cobe - Jabbeke 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE & EPB –VERSLAGGEVING 

Feys – Poperinge 

 

 

1.2. Omvang van het project 

Het betreft de realisatie van meergezinswoningen. Het project bestaat uit 1 bouwvolume bestaande uit 14 
appartementen, 14 bergingen en 28 autostandplaatsen 

1.3. Algemene omschrijving 

Om voor de individuele koper een duidelijk beeld te schetsen van het gebouw en zijn afwerking werd dit 
verkoopslastenboek opgemaakt. De gemene delen en de privatieven worden afgewerkt zoals beschreven in dit 
verkoopslastenboek waarbij echter de mogelijkheid bestaat voor de koper om wijzigingen aan te brengen 
volgens zijn persoonlijke wensen. In de afwerking zijn een aantal richtinggevende afwerkingspakketten voorzien 
voor de keukens en de badkamers. Er zal zowel door de architect als de betreffende ingenieurs periodiek toezicht 
gehouden worden op de uitvoering van de werken en controle van de gebruikte materialen. Dit 
verkoopslastenboek is een informatief document naar de koper toe en vormt een ondeelbaar geheel met de 
verkoopovereenkomst en de verkoopplannen.  

1.3.1. Veiligheidscoördinatie 

Er wordt door de bouwheer een veiligheidscoördinator aangesteld die zal toezien om de potentiële gevaren, 
verbonden aan de gezamenlijke en gelijktijdige uitvoering van de werken door meerdere aannemers, te 
voorkomen en ervoor moet zorgen dat alle aannemers op de werf de nodige preventieprincipes naleven. Tevens 
zal hij instaan voor de noodzakelijke aanpassingen van het veiligheids- & gezondheidsplan naarmate de werken 
evolueren, en het coördinatielastenboek ‘veiligheid’ bijhouden en aanvullen. Na de voorlopige oplevering zal hij 
dan het postinterventiedossier overmaken aan de bouwheer. 

1.3.2. Opmetingsplan 

Het terrein werd opgemeten door een beëdigd landmeter expert. De inplanting van het gebouw gebeurt volgens 
de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning (OMV_2022032354 d.d. 13.06.22.) en werd gecontroleerd 
door een landmeter. 

1.3.3. Plaatsbeschrijving 

De bouwheer heeft de nodige plaatsbeschrijvingen laten uitvoeren voorafgaand aan de werken. De nodige 
beschermingsmaatregelen zijn genomen teneinde schade te vermijden. 
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1.3.4. Toegang tot de werf 

De reglementeringen van het ARAB en de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.02.1980 
en 29.03.1984 (BS 02.08.1980 en 14.07.1984) zijn van toepassing. Uit veiligheidsoverwegingen is het de koper 
niet toegestaan de werf te bezoeken vooraleer er tot de voorlopige oplevering is overgegaan. 

2. Ruwbouwwerken 

2.1. Grond- & funderingswerken 

De funderingen worden uitgevoerd volgens de berekeningen en de instructies van de ingenieur stabiliteit. De 
aard van de funderingen is in functie van de bodemgesteldheid en de resultaten van de grondsonderingen. De 
funderingen worden uitgevoerd volgens de noodzakelijke afmetingen en instructies in de rekennota opgesteld 
door de ingenieur stabiliteit. Alle noodzakelijke werken: bemalingen – onderschoeiingen – stutten enzovoort zijn 
inbegrepen in de prijs alsook het afvoeren van de overtollige grond die voortkomt uit de uitgravingen voor het 
realiseren van de funderingen. De funderingen zijn voorzien van de gepaste maatregelen m.b.t. de ondergrondse 
& bovengrondse leidingen van openbaar nut. Onder de funderingsbalken is een aardingslus voorzien. 

2.2. Rioleringen 

Het tracé aangeduid op de plannen is indicatief. De gebruikte materialen en de diameters van de riolering zijn 
overeenkomstig de vigernde wetgeving en voorschriften. De PVC-leidingen  zijn volgens NBN T42-107 en voorzien 
van een BENOR – keurmerk. De regenwaterputten en toezichtsputten zijn te voorzien volgens de plannen van de 
architect. 

2.3. Gewapend beton - staal 

Wanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. 
Bij het bepalen van de sectie en de wapening van de funderingen is rekening gehouden met de gegevens van 
een op het terrein uitgevoerde grondsondering. De berekeningen, ontwerp, fabricage, oppervlaktebehandeling 
en montage van de stalen liggers en kolommen gebeurt volgens de overeenkomstige wetgeving, voorschriften 
en normen ter zake. 

2.4. Metselwerk 

Alle metselwerk dient waterpas en in het lood uitgevoerd te worden, volgens de afmetingen aangeduid op de 
grondplannen, doorsneden en gevels.  De bakstenen worden in de volle mortel gelegd en dicht tegen elkaar 
geschoven. De stenen worden in regelmatig verband geplaatst. De norm NBN 118 is van toepassing. 

2.5. Trappen 

De gemeenschappelijke trappen worden uitgevoerd in gewapend beton met een ingestorte antislip- trapneuzen. 
De bordesvloeren worden betegeld. De trapleuning zelf is in gelakt aluminium en wordt gemonteerd op de wand. 
Tussen de 2 delen wordt er een verticaal hekwerk voorzien. De onderkant van de trappen wordt niet geschilderd. 

2.6. Isolatie 

Alle werken met betrekking tot thermische en akoestische isolatie, moeten bij alle appartementen verplicht 
worden uitgevoerd. Er worden hieromtrent geen minwerken toegestaan. Latere eventuele afwerkingen en 
toevoegingen van kopers dienen volgens de regels der kunst uitgevoerd, conform NBN S01-400-01. 

2.6.1. Akoestische isolatie 

Tussen de verschillende entiteiten wordt een ontdubbelde woningscheidende wand voorzien met een spouw die 
voorzien wordt van akoestische isolatie conform het “normaal akoestisch comfort” zoals voorgeschreven in NBN 
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S01-400-01 die ook thermisch zijn rendement behaald.  Ook ter hoogte van de bestaande bebouwing wordt 
dezelfde akoestische isolatie voorzien. 

Ook voor de vloeren wordt er een “normaal akoestisch comfort” zoals voorgeschreven in NBN S01-400-01 
nagestreefd. Op iedere verdieping wordt op de isolerende laag en/of uitvullingschape een akoestische isolatie 
aangebracht. 

De vloeren worden ook akoestisch ontdubbeld. Hierbij wordt een akoestische isolatiemat geplaatst zodat de 
zwevende dekvloer het contactgeluid minimaliseert. Tegen de muren wordt deze akoestische isolatiemat 
opgetrokken zodat de deklagen onafhankelijk zijn. 

In drie situaties kan er worden afgeweken van het “normaal akoestisch comfort” zoals beschreven in NBN S01-
400-01: 

- Voor appartementen waarbij de inkomdeur van het appartement rechtstreeks uitgeeft aan de 
leefruimte is het niet mogelijk te voldoen aan de opgelegde akoestische reductie gezien deze bepaald 
wordt door de akoestische kwaliteit van de inkomdeur, al dan niet in combinatie met de al dan niet 
aanwezige (optionele) tweede sasdeur. 

- Voor de binnendeuren is het niet mogelijk de akoestische eis te combineren met de ventilatie-eis, die 
een ventilatieopening onder de deur vraagt, hetgeen de geluidskwaliteit van de deur reduceert. 

- Indien voor het buitenschrijnwerk zou blijken dat de ventilatie-eis betreffende de toevoerroosters aan 
de ramen, niet verenigbaar zou blijken met de akoestische eis van een demping van deze 
toevoerroosters, zal er naar gestreefd worden, in het belang van de koper, een akoestische demping te 
bekomen, rekening houdend met het minimaal opgelegde verluchtingsdebiet en het maximaal aantal 
beschikbare lopende meters raamroosters. Een en ander uitgaande van de beschikbaar vergunde 
ramen. De bekomen demping kan aldus afwijken van dewelke wordt voorgeschreven door de norm 
(normaal akoestisch comfort). 

2.6.2. Thermische isolatie 

De gevels en de daken zijn voorzien van de nodige thermische isolatie. De dikte van deze isolatie is conform de 
geldende eisen van de EPB-regelgeving. 

2.6.3. Vochtisolatie 

De nodige vochtisolaties worden aangebracht volgens de instructies van de architect teneinde opstijgend vocht 
in de wanden te voorkomen. 

2.7. Gevels 

De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn 
bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project. In hoofdzaak wordt er 
gevelmetselwerk toegepast. Enkel de wachtgevels worden met een ander materiaal afgewerkt. Het is de koper 
niet toegestaan wijzigingen door te voeren aan de gevels. 

2.7.1. Metselwerk 

De gevels worden uitgevoerd in gemetste stenen met een witte tint. De dorpels ter hoogte van de ramen worden 
uitgevoerd met Belgische blauwe hardsteen. 

Type gevelstenen :  

2.8. Balkons – borstweringen  & terrasafwerking 

 

De balkons worden opgemetst met gevelmetselwerk en worden bovenaan afgewerkt met natuursteen. 
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Bij platt daken, waar er terrassen zijn wordt er een keramische tegel voorzien, geschikt voor buitentoepassing, 
met een aangepaste onderstructuur. (FSG label). 

2.9. Dakwerken 

2.9.1. Kapconstructie 

De volledige dakconstructie wordt uitgetimmerd volgens de berekeningen en de instructies van de ingenieur 
stabiliteit. De STS 31-32 daktimmerwerken en dakschrijnwerk is hier integraal van toepassing.  

Tussen de benen van de schuine dakvlakken en in de horizontale roostering zullen mineraalvezeldekens worden 
geplaatst die beantwoorden aan de STS 08.82.5 als isolatie van de dakvlakken en conform de geldende EPB-
regelgeving. 

2.9.2. Hellend dak 

Als onderdak wordt er een aangepaste folie voorzien. De tengel en panlatten zijn van timmerhout, 3e kwaliteit 
volgens NBN 272 en hebben een beschermingsbehandeling "A1" volgens STS 32.04.31. 

Het pannendak wordt uitgevoerd overeenkomstig NBN 280-281 en STS 34.1.. De gebakken pannen 
beantwoorden aan NBN B27-601. De kleur en het uitzicht zijn volgens de keuze van de architect. 

Type dakpan : Wienerberger Actua 10 

Alle nodige hulpstukken als daar zijn nokken, gevelpannen en verluchtingspannen dienen gebruikt te worden 
volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de architect. 

 

2.9.3. Plat dak 

Voor de platte daken levert de aannemer schriftelijk een 10-jarige waarborg af voor de volledige waterdichtheid 
van de dakbedekking. De hemelwaterafvoer van alle platte daken gebeurt via tapbuizen, combineerbaar met 
enerzijds het dakdichtingssysteem en anderzijds het afvoerleidingstelsel. 

De dakrand-, dakkappen- en muuraansluitprofielen worden uitgevoerd in geanodiseerd aluminium vervaardigd 
in eenzelfde afwerking als het buitenschrijnwerk. 

2.9.4. Regenwaterafvoersysteem 

Het project is in overeenstemming met de hemelwaterverordening. Waar mogelijk wordt het hemelwater 
gerecupereerd. De afwatering van de balkons gebeurt via spuwers. Alle hanggoten en standleidingen worden 
uitgevoerd uit zink. De niet in de gevel zichtbare regenwaterafvoerbuizen worden uitgevoerd in kunststof (HDPE 
of PVC). De nodige hulp- en bevestigingsstukken worden voorzien om een afvoer volgens de regels der kunst 
mogelijk te maken. Op plaatsen waar het noodzakelijk is worden dakspuwers geplaatst. 

2.9.5. Zonnepanelen 

1.1 Zonnepanelen  

In huidige offerte zijn zonnepanelen voorzien zoals beschreven in het EPB verslag. 

2.10. Buitenschrijnwerk & zonwering 

2.10.1. Buitenschrijnwerk 

Het schrijnwerk van de gevels wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken PVC profielen. De inkomdeur en de 
sasdeur van het appartementsgebouw worden uitgevoerd in aluminium profielen. Alle opengaande delen sluiten 
luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende strips. De ramen worden geplaatst met 
aangeduwde compribanden welke nadien vakkundig worden opgespoten met een elastische kit, teneinde de 
dichting te waarborgen. 
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De beglazing van alle buitenramen en -deuren worden voorzien van isolerende dubbele beglazing met een 
thermische isolatiewaarde van 1,1 W/m²/K, volgens de EPB-voorschriften conform de bouwaanvraag. 

Langs de binnenzijde worden de ramen uitgepleisterd. 

 

2.10.2. Dakvlakramen 

In het hellend dak worden er wentelende dakvensters voorzien. Het bestaat uit een vast kozijn en een 
beweegbaar kader dat 180° gedraaid en gefixeerd kan worden zodat het gemakkelijk gereinigd kan worden. Het 
dakraamelement voldoet aan de geldende EPB-eisen. Aan de binnenzijde worden de dakvlakramen afgewerkt 
met gipskartonplaten. 

Langs de binnenzijde worden de ramen uitgepleisterd. 

3. Afwerking 

3.1. Pleisterwerken 

De plafonds en de wanden van de appartementen worden bepleisterd met gips/ en of spuitplamuur. Ook de 
muren en de plafonds van de gemeenschappelijke delen worden gepleisterd. Alle raamopeningen worden mee 
uitgeplakt, De dagkanten van deuropeningen (binnendeuren) zijn niet afgewerkt. Indien deze dagkanten omwille 
van de keuze van de klant dienen afgewerkt te worden, zal dit verrekend worden.  

De bepleistering wordt vlak en behangklaar afgewerkt, bijgevolg dient de schilder (in opdracht en ten laste van 
de koper) enkel nog de voorbereidende werken uit te voeren (schuren & plamuren). De uitspringende verticale 
en horizontale hoeken van de muren worden beschermd met gegalvaniseerde hoekprofielen. De koper neemt 
er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan de constructie (o.a. zetting 
gebouw, overgang tussen verschillende materialen: beton, metselwerk, gipskarton…) Deze scheurvorming kan 
dan ook nooit beschouwd worden als een verborgen gebrek. De kosten voor het herstellen van schilder- en/of 
behangwerk etc. kunnen nooit ten laste gelegd worden van de bouwheer. 

De plafonds in gipskarton worden afgewerkt met een standaard opvoeging type F2a. 

3.2. Bevloering 

3.2.1. Onderlagen van de vloeropbouw 

De opbouw van het vloerpakket is afhankelijk van de verdieping. Op de gelijkvloerse verdieping en de 1e 
verdieping worden de leidingen in een laag van gespoten PUR-isolatie geplaatst, dit volgens de geldende EPB-
normering. Bovenop wordt er dan een chape aangebracht waarop de vloerafwerking kan worden aangebracht. 
De dikte van de chape kan worden aangepast aan de juiste keuze van de vloerafwerking door de kopers, indien 
deze keuze tijdig gemaakt wordt, dus ruim vóór de plaatsing van de chape, en indien de overblijvende chapedikte 
technische gesproken voldoende blijft. Indien door het verminderen van de chapedikte bijkomende wapening 
en/of hechtingslagen, of een ander type van dekvloer dienen voorzien te worden, zullen deze bijkomende 
werken verrekend worden ten laste van de klant. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, 
moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge 
van hydraulische krimp. 

Tussen de PUR-isolatie en de chape nog een akoestische ontkoppelingsmat voorzien, volgens artikel 2.6.1.. 

3.2.2. Bergingen 

De bergingen worden ondergebracht op het gelijkvloers. De vloer wordt uitgevoerd met een keramische tegel. 

3.2.3. Gemene delen 
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De vol-keramische tegelvloer wordt geplaatst overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de leverancier en 
onder leiding van de architect. De vloerbekleding wordt geplaatst volgens hoofdstuk 6 van de TV 137. Aansluitend 
op de tegels zal een passende plint (hoogte 5 cm) geplaatst worden. De voeg tussen de tegels en de plinten wordt 
plastisch opgespoten. Keuze wordt bepaald door de architect. 

3.2.4. Privatieven 

3.2.4.1. Keramische vloerbetegeling 
In de appartementen wordt overal een vol-keramische tegel voorzien als vloerafwerking. 

De koper heeft de keuze uit een aantal stalen met een formaat 60*60 cm, al dan niet gerectificeerd en recht op 
recht gelijmd volgens de geldende normen. De plinten worden verzaagd van de vloertegels en hebben een 
afmeting 60*5 cm, waarbij de verticale voeg overeenstemt met het legpatroon van de tegels en aangepast 
volgens de aanwezige deuromlijstingen. Een persoonlijke keuze kan gemaakt worden in een, door de bouwheer 
aangestelde, toonzaal. Particuliere prijzen (handelswaarde) van de tegel, exclusief plaatsing: 

- Vloertegels:  € 40,00 excl. btw 
- Plinten:   € 11,00 excl. btw 

Wanneer de koper tegels kiest met een hogere of lagere handelswaarde, zal een verrekening worden opgemaakt. 

3.3. Faiences 

In de badkamers wordt er ter hoogte van de douches een faience voorzien met een opp. van maximaal 8m². Ook 
hier kan door de koper een persoonlijke keuze gemaakt worden in een , door de bouwheer aangestelde, toonzaal. 
Particuliere prijzen (handelswaarde) van de tegel, exclusief plaatsing: 

- Faience:  € 40,00 excl. btw 

3.4. Binnenschrijnwerk 

3.4.1. Binnendeuren 

De inkomdeuren van de appartementen voldoen aan de geldende reglementering betreffende de 
brandweerstand. Er wordt een brandweerstand voorzien van ½ uur. Daarnaast wordt de deur voorzien van een 
deurspion. Het zijn vlakke effen deuren, klaar op te beschilderen met een houten omlijsting in MDF of meranti 
(keuze van de uitvoerder). Ze worden voorzien van een driepuntsluiting en een slot met combinatiecilinder 
waarvan de sleutel ook past op het slot van de algemene inkomdeuren. 

De binnendeuren zijn schilderdeuren met volle kern. Ook deze worden uitgevoerd met een omlijsting in MDF of 
Meranti (keuze van de uitvoerder) en zijn voorzien van een slot en hebben 3 scharnieren in inox. Als kruk wordt 
telkens een L-model voorzien in geborsteld aluminium. 

 

3.4.2. Verlaagd plafond 

Verlaagde plafonds worden enkel voorzien in zones waar technische leidingen noodzakelijk zijn. De plafonds in 
gipskarton worden afgewerkt met een standaard opvoeging type F2a.  

 

 

3.5. Keuken 

De keukeninrichting is aangepast aan de indeling van elk appartement en wordt uitgevoerd als in het detailplan 
opgemaakt door de architect in samenspraak met de keukenleverancier. De handelswaarde van de keukens 
bedraagt 10.000,00eur. 
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Op verzoek van de koper kan dit standaardplan worden aangepast aan zijn individuele wensen, hierbij zal een 
eventuele verrekening in min of in meer worden opgemaakt door de leverancier. 

De volgende elementen zijn inbegrepen in het budget: 

- Boven en onderkasten 
- Fronten uitgevoerd in laminaat of gelijkwaardig 
- Corpussen in melanine 
- Werkblad in laminaat 
- Boven de hangkasten is een afwerking voorzien tot aan het plafond in MDF om te schilderen 

De keukenfronten en werkbladen kunnen naar keuze worden uitgevoerd in verschillende kleuren, volgens de 
stalen die bij de leverancier ter beschikking zijn. 

De volgende huishoudtoestellen zijn minimaal inbegrepen in het budget. 

- vitro keramische kookplaat met 4 kookzones bediend d.m.v. tiptoetsen 
- oven 
- geïntegreerde koelkast 
- volledig geïntegreerde vaatwasser 
- geïntegreerde dampkap met verlichting 
- inox spoeltafel  
- ééngreepsmengkraan 

3.6. Sanitaire & verwarmingstoestellen 

3.6.1. Sanitaire toestellen 

De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de toeleverende 
maatschappij. Er zal voorafgaand aan de ingebruikname een keuring uitgevoerd worden door een erkend 
organisme. Voor elk appartement wordt er een afzonderlijke watermeter voorzien die wordt opgesteld in de 
daarvoor voorziene ruimte. 

 De installatie, de aansluiting en het openen van de meters is ten laste van de koper. 

Er wordt een standaard uitrusting voorzien als sanitaire toestellen, beschreven in de materiaalbrochure, de 
effectieve keuze van de toestellen is in functie van de aannemer en de leverancier. De toestellen die op de 
plannen vermeld staan, zijn om de praktische mogelijkheid ervan weer te geven. Wanneer de koper meer of 
andere toestellen/meubelen dan op de lijst vermeld wenst te plaatsen, zal er een extra offerte worden opgesteld. 

Voor de toestellen en het meubilair in de badkamers is er een handelswaarde voorzien van maximum €4.000,00 
per appartement.  

In iedere woning/appartement is een aansluitmogelijkheid voorzien voor een wasmachine. Eventuele 
droogkasten dienen van het type “condensatiedroogkast“ te zijn. De afvoerleidingen zijn uitgevoerd in PVC of 
PE, de toevoerleidingen zijn uitgevoerd in polyethyleen of buis-in-buissysteem. Opbouwleidingen tussen 
collector en CV-ketel, tussen vloer en collector worden uitgevoerd in harde koperen buis. De verdeelleidingen 
naar de sanitaire toestellen worden uitgevoerd in kunststofleiding. De installatie van afvalvergruizers of 
dergelijke, waarbij vermalen huishoudelijk afval in de afvoerleidingen terechtkomt, is strikt verboden. 

 

3.6.2. Centrale verwarming 

De appartementen in dit project worden verwarmd via een individueel verwarmingssysteem. 

In elk appartement wordt er in de berging een gas-condenserende verwarmingsketel voorzien met een hoog 
rendement, aangepast aan de vraagsturing van elk individueel appartement en voldoet aan de EPB-regelgeving.  
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De verwarmingselementen zijn plaatstaalradiatoren met gebobbelde voorplaat in een witte kleur en voorzien 
van een thermostaat, uitgezonderd in ruimte waar de klokthermostaat gepositioneerd is, en regelbaar om 
dusdanig een gewaarborgde temperatuur te leveren bij een buitentemperatuur van -10°C. Sier-of andere 
radiatoren kunnen mits verrekening voorzien worden. 

Bij een buitentemperatuur van min.10 graden Celsius en gelijktijdige verwarming van alle ruimtes worden 
volgende temperaturen gewaarborgd: 

- woonkamer en keuken: 22°C 
- slaapkamers: 18°C 
- badkamer/douchekamer: 24°C 

Er worden, volgens berekening, radiatoren voorzien in alle kamers uitgezonderd wc, hal en berging. 

De afrekening gebeurd individueel door het aflezen van de individuele tellers. Een individuele gasaansluiting voor 
de keuken is niet voorzien en kan eventueel, mits verrekening, worden aangebracht. 

3.6.3. Ventilatie 

Voor de ventilatie wordt er gebruik gemaakt van een systeem C+, conform de EPB-studie. Deze voldoet aan het 
ventilatiedecreet en de EPB-regelgeving op het moment van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning 
en wordt bepaald door de architect of ingenieur technieken of EPB-verslaggever. 

Er wordt verse lucht aangezogen via EPB-gekeurde roosters die zijn ingewerkt in de ramen, dit in 
overeenstemming met de EPB-studie. De extractie van de vervuilde lucht gebeurt via afvoerroosters die worden 
opgesteld in de ruimtes. De extractie gebeurt mechanisch en wordt afgevoerd in de daarvoor voorziene 
technische kokers. Dit geheel vormt een systeem in evenwicht dat de luchtkwaliteit binnen de woningen moet 
garanderen. De installatie is niet bedoeld op een koppeling te maken met de individuele droogkasten. De koper 
dient een droogkast van het type met ingebouwde condensor te voorzien of een afzonderlijke 
condensopvangbak te voorzien. 

3.7. Elektrische installatie & nutsvoorzieningen 

Per appartement wordt er een strikt individuele installatie voorzien. Deze bevat het plaatsen van alle 
verbindingen, draden, schakelaars, stopcontacten e.d.. Enkel in de garages en de bergingen op het gelijkvloers 
zal er in opbouw gewerkt worden. Op alle andere plaatsen zal de elektriciteit ingewerkt worden in de wanden. 
De installatie zal uitgevoerd worden in vereenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de 
elektriciteitsbedeling zorgt en zal gekeurd worden door een erkend organisme. 

De individuele tellers van elk appartement worden geplaatst in het centrale tellerlokaal in de kelder waarbij een 
schakelkast en zekeringen zijn voorzien. De aard van de stroom is 230V. Een tweede zekeringskast wordt 
geplaatst in het appartement zelf. Met het oog op een maximale veiligheid wordt ieder verdeelkastje waarin zich 
automatische zekeringen bevinden, uitgerust met een differentiële schakelaar. Alle stopcontanten en 
schakelaars zijn CEBEC-gekeurd. 

In de privatieve gedeeltes zijn er geen verlichtingsarmaturen inbegrepen maar enkel de bekabeling, met 
uitzondering van de garages en gelijkvloerse bergingen. Op de terrassen worden er individueel te bedienen 
verlichtingsarmatuur voorzien, dit om de uniformiteit van het gebouw te garanderen. 

De volledige elektrische uitrusting van stopcontacten en schakelaars zal uitgevoerd worden met de ‘Original’ 
productreeks van het merk Niko. Standaard wordt er een witte afwerkingskleur voorzien.  

Per woongelegenheid wordt in de diverse ruimtes voorzien in de uitrusting zoals aangeduid is op de technische 
plannen. 
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Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, indienststellings-, keurings-, verbruiks- en abonnementskosten van 
de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopprijs 
inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de koper. 

3.8. Telefonie, data & distributie 

Het buizennet en bekabeling voor eventuele aansluiting van telefoon, internet en distributie is voorzien in het 
appartement. De aansluitkosten zijn voor de koper. 

3.9. Schilderwerken 

De muren, plafonds en binnendeuren van de gemeenschappelijke inkomzones worden geschilderd opgeleverd 
evenals de buitenkant van de inkomdeuren van de appartementen. De kleuren zijn naar keuze van de architect. 
Voor de privatieven is in basis geen schilderwerk voorzien. De onderkant van de trappen wordt niet geschilderd. 

 

3.10. Gemeenschappelijke delen en technische lokalen 

Alle elektrische installaties, liftinstallaties en brand-technische voorzieningen  alsook de armaturen worden 
voorzien. De keuze van de verlichtingsarmaturen voor de gemene delen gebeurd door de leidinggevende 
architect. Boven de traphallen wordt er een dakkoepel voorzien die via elektrische aansturing door de brandweer 
kan geopend worden. De verlichtingsarmaturen voor de gemeenschappelijke toegangen en de garages worden 
bediend met een timer of met een bewegingsdetector gekoppeld aan een timer. De nodige 
noodverlichtingstoestellen worden voorzien conform de voorschriften van de brandweer. De eigenlijke 
inkomdeuren van de blokken zijn voorzien van een elektrisch slot. Dit slot wordt bediend via een videoparlofonie 
installatie geplaatst in de verschillende inkomhallen en in elk appartement. 

Alle meterkasten en hoofdschakelaars bevinden zich in de daarvoor voorziene technische ruimtes op het 
gelijkvloers. Deze zijn vrij toegankelijk voor de bewoners door middel van een sleutel. De kosten voor het 
gemeenschappelijk elektrisch verbruik met de in huur name van de meters worden vastgesteld door de 
distributie maatschappij inzake elektriciteit en verrekend door de syndicus. 

Alle traphalen worden geschilderd opgeleverd. De buitenzijde van de inkomdeuren van de privatieven worden 
mee geschilderd . 

3.11. Omgevingsaanleg 

De toegangen tussen het openbaar terrein en de inkomzones worden uitgevoerd in klinkers. Ook de verharding 
in de zone onder de gebouwen die toegang geeft tot de garages wordt in klinkers uitgevoerd. De kosten voor de 
aanleg hiervan zijn voorzien en de keuze van de materialen is volgens de keuze van de leidinggevende architect. 

3.12.  Liften 

De lift zal beantwoorden aan de Belgische normen en Europese richtlijnen inzake veiligheid en snelheid. Het 
betreft een machinekamer-loze personenlift voor 8 personen of 630kg draagvermogen met een loopsnelheid 
van 1m/seconde. De lift wordt aangedreven met een motor met frequentiesturing welke een lange levensduur 
heeft en op perfecte wijze de cabine op het gewenste niveau stopt. De kooiafwerking is luxueus . De vloer van 
de liftkooi wordt uitgevoerd in dezelfde vloerbekleding als de hal. De lift zal een telefoonaansluiting en een 
noodverlichtingsdispositief bevatten. Er zijn vlamwerende, lateraal openende, automatische schuifdeuren in 
twee panelen voorzien. 
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3.13. Oplevering 

Het geheel wordt bezemschoon opgeleverd, met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis. De voorlopige 
oplevering van de appartementen zal plaats hebben na de volledige uitvoering van het contract en dit binnen de 
5 werkdagen na de schriftelijke uitnodiging aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden. Deze uitnodiging zal 
gebeuren bij gewone brief. De bouwheer bepaalt het ogenblik waarop het appartement zich in staat van 
voorlopige oplevering bevindt, rekening houdend met het feit dat kleine nog uit te voeren werken geen 
hinderpaal kunnen vormen voor de voorlopige oplevering van het appartement. Tijdens deze voorlopige 
oplevering zal overgegaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek van het goed. Dit onderzoek zal aanleiding 
geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend zal worden door de partijen. 

Dit proces-verbaal zal de zichtbare gebreken vermelden. Het proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding van 
het appartement zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de eventuele uitvoering van de opmerkingen 
die in het proces-verbaal zullen voorkomen. Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering is 
de bouwheer niet meer verantwoordelijk voorzichtbare gebreken (artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek). 

De definitieve oplevering zal, tenzij tegenbericht van de koper, automatisch plaatsvinden één jaar na de 
voorlopige oplevering. 

3.14. Brandbestrijding 

Alle voorzieningen overeenkomstig de geldende normen en het brandweeradvies zullen worden uitgevoerd. 

4. Algemene voorwaarden 

4.1. Plannen 

De plannen van het gebouw die aan de koper worden overhandigd zijn opgemaakt ter goeder trouw door de 
architect. Indien afwijkingen zich voordoen, zowel in meer als in min, zullen deze beschouwd worden als 
aanvaardbare verschillen die in geen geval de eis tot welk danige schadevergoeding door één der partijen 
rechtvaardigen. 

De intekeningen van meubilair (keukens, zetels, stoelen, kasten, ed.) zijn louter indicatief en zijn geenszins 
inbegrepen in de prijs. 

4.2. Lastenboek 

De verkoper behoudt zich het recht voor detailaanduidingen van het huidige lastenboek te wijzigen indien deze 
nodig geacht worden door de verkoper, de architect, de ingenieurs of de bevoegde administratieve overheden. 
In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming ‘handelswaarde’ gehanteerd. Hieronder dient verstaan 
te worden de particulier verkoopprijs, exclusief 21% btw, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven 
waarden niet vervat tenzij waar expliciet vermeld. Uiteraard worden de vermelde en in basis voorziene 
afwerkingsmaterialen en toestellen door de verkoper geplaatst en is deze inbegrepen in de verkoopprijs. 

4.3. 10-jarige aansprakelijkheid 

Overeenkomstig artikels 1972 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid 
respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privatieve en gemene 
delen en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars. 

4.4. Krimp- & zettingsbarsten 

De krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot 
uitstellen van betalingen en/of vrijgeven van borgen, anderzijds ressorteert dit niet onder de 
verantwoordelijkheid van bouwheer en architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur 
van het gebouw. In die optiek wordt het de kopers ten zeerste afgeraden gedurende het eerste jaar na de 
voorlopige oplevering te schilderen of te behangen in het aangekochte privatief. Mochten er wel schilder– of 
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behangwerken gebeurd zijn in die periode, met daaruit voortvloeiend bepaalde schade welke te wijten is aan de 
natuurlijke zetting waaraan nieuwe gebouwen onderhevig zijn, dan wordt elke verantwoordelijkheid door de 
bouwheer afgewezen. 

4.5. Erelonen architect en ingenieur 

De erelonen van de architect, de ingenieur stabiliteit en technieken, de veiligheidscoördinator en EPB-
verslaggever, welke aangesteld werden door de bouwheer, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper 
echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor 
een supplementair ereloon gevraagd worden. 

Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hiervoor 
vermelde partijen, zijn financieel ten laste van de koper. 

4.6. Nutsvoorzieningen 

Zijn eveneens ten laste van de koper en dus niet begrepen in de kostprijs: 

• Contracten voor levering van water, gas, elektriciteit en teledistributie kunnen namens de 
mede-eigenaars door de bouwheer afgesloten worden. Op de koper rust een verplichting tot 
het openen van de meters. 

• Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, indienststellings-, keurings-, verbruiks-en 
abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, 
riolering, TV-FM distributie). Deze zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten 
laste van de koper. Op alle aansluitingskosten zal een coördinatiekost gerekend worden van 
10%. Ook het eigen werk van de bouwheer ten behoeve van deze nutsvoorzieningen zoals het 
maken van sleuven, doorboren en dichten van muuropeningen en de wachtkabels en het 
plaatsen van de wachtkabels en buizen gebeurt op kosten van de koper. De koper zal op eerste 
verzoek zijn aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de bouwheer voldoen, ofwel 
rechtstreeks met de nutsmaatschappijen. De verbruikskosten van elektriciteit, gas en 
watervoorziening zullen door iedere eigenaar betreffende zijn private kavel gedragen worden. 
De kosten voor aansluiting op de riolering vanaf de rooilijn tot het openbaar net zijn eveneens 
ten laste van de koper. 

4.7. Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen 

Het is voor alle partijen van cruciaal belang om de planning nauw gezet op te volgen om zo tot een snelle 
realisatie te komen van het project. Hiertoe dienen een aantal duidelijke afspraken te worden gemaakt om de 
vlotte gang der werken te verzekeren.  

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde“ gehanteerd. Hieronder dient verstaan 
te worden de particuliere verkoopprijs, exclusief BTW, van de materialen. De plaatsingskost is enkel in de 
opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. 

4.8. Werken uitgevoerd door derden lastens de koper of door de koper zelf 

Het is de koper niet toegestaan om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf alvorens de voorlopige 
oplevering is gebeurd, kunnen enkel na een schriftelijke goedkeuring van de bouwheer. 

4.9. Wijzigingen ten opzichte van het verkoopslastenboek 

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit lastenboek, de plannen of de 
standaard voorzieningen (dus aan de afwerking of indeling van het appartement), kan dit slechts in de mate dat 
de verkoper en architect hierover zijn akkoord heeft gegeven. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze 
van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan 
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aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlenging. 
Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw veranderen zijn niet mogelijk. 

De wijzigingen die de koper eventueel aan zijn plan of lastenboek zou willen aanbrengen dienen te worden 
voorgelegd aan de verkoper binnen de maand na de ondertekening van de verkoopovereenkomst en ten laatste 
voor het plaatsen van de binnenmuren. 

Indien de koper, zonder het weten van de verkoper, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit 
als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De verkoper wordt in dit geval 
ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de koper voor wat betreft zijn werk. Elke 
vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de geleverde werken en stilzwijgende voorlopige 
oplevering. 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaand schriftelijk akkoord van de koper 
aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele waarde. Bepaalde 
wijzigingen kunnen geweigerd worden door de verkoper om redenen van esthetische of technische aard of 
indien de werfplanning hierdoor in het gevaar komt. 

De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de verkoper, de hoofdaannemer of 
mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. De aanduiding van huidig verkoopslastenboek vervangt en 
vervolledigt de aanduiding op de plannen, behalve voor wat elektriciteit en keukeninstallatie betreft waar de 
detailplannen voorrang hebben. 

4.10. Niet inbegrepen in de kostprijs 

Zijn niet inbegrepen: de verlichtingstoestellen van de privatieven, het binnenschilderwerk in de privatieven, de 
zonnewering en de decoratieve werken. Geen enkel meubel zal voorzien zijn met uitzondering van de meubels 
en inbouwkasten die in dit lastenboek zijn beschreven (keuken, wc, badkamer, douches) 

De definitieve aansluitkosten op water, gas, elektriciteit, internet, distributie, telefoon, … zijn ten laste van de 
koper evenals de waarborgen en diverse andere vergoedingen die voortvloeien uit deze aansluitingen. 

 

 

 


